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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS PRECIOS POR CONCEPTO DE 
ACTIVIDADES DE CONEXIÓN, RECONEXIÓN DE ACOMETIDAS, CORTE, 

SUSPENSIÓN Y REINSTALACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

 
 
 
El Gerente Corporativo de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá – ESP, en ejercicio de las funciones que le fueron delegadas mediante 
Resolución No. 0373 de 2022. 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el artículo 50 del Acuerdo de Junta Directiva No 13 de 2011, la 
Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente tiene dentro de sus responsabilidades las de 
i) Direccionar y aprobar las políticas sobre procesos comerciales, técnicos y operativos 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, ii) Direccionar y aprobar las políticas 
inherentes a la atención de cliente, venta de otros servicios y relaciones 
interinstitucionales, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos corporativos. 
 
Que el artículo 7 de la Resolución 0767 de 2009 establece que en caso de modificaciones 
en las normas técnicas o cambios tecnológicos o de mercado, la Dirección de Apoyo 
Técnico definirá los ítems a incluir o excluir del anexo de la Resolución y que la Gerencia 
Corporativa de Servicio al Cliente consignará dichos cambios en un documento oficial 
que se establecerá como anexo de la misma. 
 
Que mediante el artículo primero de la Resolución 0373 de 2022 se delegó en el 
Secretario General, los Gerentes Corporativos y en los Gerentes de Tecnología y 
Jurídico, la representación legal en todos los asuntos relacionados con las actividades 
propias de la respectiva área. 
 
Que la Dirección de Apoyo Técnico por medio de memorando interno 3050001-2023-
0934 de abril 14 de 2023 dirigido a la Dirección de Apoyo Comercial de la Gerencia 
Corporativa de Servicio al Cliente, definió los ítems a incluir dentro del Anexo Técnico de 
la presente Resolución, teniendo en cuenta las variaciones del mercado, precios de 
entidades distritales, la base de precios SAI y los contratos de suministro de materiales 
de la EAAB-ESP. 
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Que la Dirección de Apoyo Técnico realizó la actualización de precios de los materiales 
involucrados en las actividades de conexión, corte, suspensión, reinstalación y obras 
complementarias, para los servicios de acueducto y alcantarillado que realiza la EAAB-
ESP, teniendo en cuenta, mano de obra realizada por la Empresa, los contratos de 
suministro y de alquiler de equipo vigentes para el año 2023, así como algunos materiales 
para la recuperación de espacio público tomados de los precios SAI de la Empresa 
aplicados para el año en curso, los cuales se adoptan por medio de la presente 
Resolución. 
 
Que el artículo 2.2.2. de la Resolución 943 de 2021 de la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) “Por la cual se compila la regulación general 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas 
disposiciones”, faculta a las prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado a cobrar al suscriptor por cada inmueble, los costos en los que 
incurran para su conexión al sistema o redes existentes. 
 
Que el mencionado acto administrativo establece de igual forma que para determinar 
dichos costos se tendrá en cuenta entre los elementos hasta un 20% por concepto de 
administración, depreciación de los instrumentos y herramientas, imprevistos y utilidad 
(A.I.U.). 
 
Que en virtud de lo dispuesto por la norma en comento se realizará un incremento 
económico del veinte (20%) por ciento sobre todo el catálogo de precios que contempla 
la resolución de costos de conexión de la EAAB-ESP, como margen por concepto de 
administración, depreciación de los instrumentos y herramientas, imprevistos y utilidad 
(A.I.U.), este valor se vera reflejado en la liquidación de cada caso conforme con el marco 
regulatorio  
 
Que, en mérito de lo anterior, 
 
 
 

RESUELVE: 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO – ADOPCIÓN: Adoptar los precios unitarios a cobrar a los 
usuarios por concepto de las actividades de conexión, corte, suspensión, reinstalación y 
obras complementarias, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado que realice la EAAB-ESP, los cuales se encuentran previstos en el Anexo 
Técnico cuyo contenido hace parte integral de la misma. 
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ARTÍCULO SEGUNDO – VIGENCIAS Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige 
a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial todas las contenidas en la Resolución 1329 de diciembre de 2022. 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 

ALEX FABIAN SANTA LÓPEZ 
Gerente Corporativo de Servicio al Cliente 

 
 
 
Elaboró: Ronald Camilo Velasquez Ramirez, Profesional Especializado. Dirección de Apoyo Técnico. 
 
 
Aprobó: Luis Francisco Castiblanco González, Director Apoyo Técnico – GCSC 
 

Adriana Carvajal de la Cruz, Directora Apoyo Comercial – GCSC. 
 
Alejandra Tobón Diaz, Jefe Oficina Asesoría Legal 
 

 
Revisó: Andrés Fernando Linares Guerra. Contratista GCSC. 
 

Luz Marina Zapata García, Profesional Especializado – Oficina Asesoría Legal 

Firmado por RONALD CAMILO
VELASQUEZ RAMIREZ
el 23/05/2023 a las 10:30:15
COT
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ANEXO TÉCNICO 
 
POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS PRECIOS A COBRAR, A LOS USUARIOS POR CONCEPTO DE 
ACTIVIDADES DE CONEXIÓN, CORTE, SUSPENSIÓN, REINSTALACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE REALICE LA EAAB-ESP. 
 
 
Los valores contenidos en este documento corresponden a valores calculados de acuerdo con las políticas y 
lineamientos establecidos por la EAAB ESP, en concordancia con los artículos 1.2.1, 2.2.2, 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.6 
de la Resolución de la Comisión Reguladora del Agua (CRA) 943 de 2021, por lo tanto se determina incrementar 
los valores que correspondan y estén contenidos en el presente anexo, un 20% por concepto de administración, 
depreciación de los instrumentos y herramientas, imprevistos y utilidad (AIU). 
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1. COSTOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO 

 
1.1.  INSTALACIÓN DE CAJILLA CON TAPA Y MARCO, PARA ACOMETIDAS Ø 1/2" Y 3/4" 

 
UBICACIÓN DE LA 

RED 
ACTIVIDADES TAPA Y MARCO PLÁSTICO NO 

RECICLABLE ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES $90,830  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y 
MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $459,590  

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES $100,920  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y 
MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $469,680  

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES $121,160  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y 
MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $489,920  

ANDÉN 
ADOQUÍN LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES $124,800  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y 
MARCO  

$368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $493,560  

INCLUYE: 
Excavación, demolición, instalación cajilla (tapa y marco), disposición de escombros, reconstrucción 
andén e instalación accesorios. 

 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola).  
1- Valores redondeados a la decena.  

 
 

1.2.  CAMBIO DE TAPA Y MARCO, PARA CAJILLAS DE ACOMETIDAS DE Ø 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 
2", 3", 4" Y 6" 

 

UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE 

CUALQUIER 
TIPO DE ANDÉN  

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES $58,260 
VR. TAPA Y MARCO PLÁSTICA ANTIFRAUDE $268,500 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $326,760 
INCLUYE: Excavación, demolición y reconstrucción andén, instalación tapa, marco y disposición de escombros. 

NO INCLUYE: Suministro y cambio de cajilla 
1- Valores redondeados a la decena. 
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1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TIPO PULPO 
 

UBICACIÓN 
DE LA RED 

ACTIVIDADES VALOR  

CUALQUIER 
TIPO DE 
ANDÉN  

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES $34,800 
SUMINISTRO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD "TIPO PULPO" $35,270 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $70,070 
INCLUYE:  Suministro y colocación dispositivo de seguridad "tipo pulpo" 

1- Valores redondeados a la decena 
 
 

1.4. VARIABLE DE PROFUNDIDAD PARA ACUEDUCTO 
 

NOTA ESPECIAL: Aplicar tarifa por variable de profundidad (Vp) en las acometidas domiciliarias de 
acueducto, cuando la profundidad de excavación sea mayor a 1.0 m así: 

Vr. Ac Total = Vr. Ac + (Vp x Ltac) 
 

Vp = Variable de profundidad 
Vr. Ac. = Valor Acometida 

Ltac = Longitud Total Acometida 
 

Nota: En el caso que la profundidad sea ≤ 
1.0 m, se toma como cero (0) el valor para 
la Vp en la ecuación. 

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (m) Vp 
 ˃1.0 y < 1.50   $      68,970  

 ≥1.50 y < 2.00   $    137,940  
 ≥2.00 y < 2.50   $    206,910  
 ≥2.50 y < 3.00   $    275,880  
 ≥3.00 y < 3.50   $    344,850  
 ≥3.50 y < 4.00   $    413,820  
 ≥4.00 y < 4.50   $    482,790  
 ≥4.50 y < 5.00   $    551,760  

 
 

1.5.  CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 
 

1.5.1. ACOMETIDAS MASIVAS DE ACUEDUCTO Ø 1/2" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES $264,590  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN. 

$129,180  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $762,530  

ROTURA Y RECUPERACIÓN ANDÉN EN BAJA ESPECIFICACIÓN $56,390  

VR. TOTAL, SUM. E INST. MAS ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN 
ANDÉN. $818,920  

INCLUYE: Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público, 
disposición de escombros, suministro e instalación de cajilla (tapa y marco). 

 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola).  
1- Valores redondeados a la decena.  
2- Instalación de acometidas masivas, aplica únicamente para solicitudes de un número mayor a 10 predios, ubicados en un mismo 
barrio. 
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1.5.2. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1/2" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICA 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $462,730  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $960,670  

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,309,690  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,807,630  

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,453,570  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,951,510  

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 
TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,328,590  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,826,530  

VÍA 
RECEBO TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $968,620  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,466,560  

VÍA 
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $4,571,380  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $5,069,320  

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $4,758,700  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $5,256,640  

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,881,370  
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UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICA 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

VÍA 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,379,310  

VÍA 
ADOQUÍN 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,870,970  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$129,180  

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,368,910  

INCLUYE: Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola).  
1- Valores redondeados a la decena.  
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto.  

 
 

1.5.3. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 3/4" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED 

ACTIVIDADES 
TAPA Y MARCO PLÁSTICO 

NO RECICLABLE 
ANTIFRAUDE 

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES. $475,910 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,047,280 

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES. $1,359,830 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,931,200 

ANDÉN 
LOSETA TIPO 

IDU 

VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES. $1,486,880 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 

VR. CAJILLA EN CONCRETO CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,058,250 

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 
TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TRANSP. Y MATERIALES. $1,365,830 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 
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UBICACIÓN DE 
LA RED 

ACTIVIDADES 
TAPA Y MARCO PLÁSTICO 

NO RECICLABLE 
ANTIFRAUDE 

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,937,200 

VÍA 
RECEBO TIERRA 

VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,037,240 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,608,610 

VÍA 
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS. $4,720,340 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $5,291,710 

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS. $4,865,180 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $5,436,550 

VÍA 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,978,810 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,550,180 

VÍA 
ADOQUÍN 

CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TRANSP., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,031,200 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$202,610 

VR. CAJILLA MATERIAL NO RECICLABLE CON TAPA Y MARCO  $368,760 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,602,570 

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). 
1- Valores redondeados a la decena. 
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto. 

 
 

1.5.4. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED 

ACTIVIDADES 
TAPA Y MARCO PLÁSTICO 

NO RECICLABLE 
ANTIFRAUDE  

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $482,830  
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UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  

VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,114,350  

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,386,420  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  

VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,017,940  

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,522,280  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  

VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,153,800  

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 
TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,392,420  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  

VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,023,940  

VÍA 
RECEBO TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,034,420  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  

VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,665,940  

VÍA 
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $4,813,200  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  

VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $5,444,720  

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $4,979,280  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  

VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $5,610,800  

VÍA 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,011,760  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  



 
ANEXO TÉCNICO ACTUALZACIÓN COSTOS DE CONEXIÓN 

Actualización Precios          Página 9 de 36 
 
 

 

UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  
VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,643,280  

VÍA 
ADOQUÍN 

CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,000,040  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$363,020  

VR. TAPA Y MARCO UNA (1) $268,500  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,631,560  

INCLUYE: Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida por 
el usuario de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

 

1- Valores redondeados a la decena.  
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto.  

 
 

1.5.5. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1 1/2" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $490,020  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y INCORPORACIÓN 
CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,486,390  

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU)  

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,406,440  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,402,810  

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,559,960  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,556,330  

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 
TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,420,480  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,416,850  

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,092,430  
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UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

VÍA 
RECEBO TIERRA 

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,088,800  

VÍA 
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $4,935,740  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $5,932,110  

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $5,101,820  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $6,098,190  

VÍA 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,114,210  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $3,110,580  

VÍA 
ADOQUÍN 

CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,102,490  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$459,380  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $3,098,860  

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

 

NO INCLUYE: 
Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida por 
el usuario de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

 

1- Valores redondeados a la decena. 
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto.  

 
 

1.5.6. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 2" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED 

ACTIVIDADES 
TAPA Y MARCO PLÁSTICO 

NO RECICLABLE 
ANTIFRAUDE  

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $522,080  
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UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,857,390  

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,517,280  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,852,590  

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,627,130  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,962,440  

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 
TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,477,120  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,812,430  

VÍA 
RECEBO TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,104,430  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,439,740  

VÍA  
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $5,435,860  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $6,771,170  

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $5,318,710  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $6,654,020  

VÍA 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,442,140  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  
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UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  
VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $3,777,450  

VÍA 
ADOQUÍN 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,114,510  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$798,320  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (2) DOS) $536,990  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $3,449,820  

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

 

NO INCLUYE: 
Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida por 
el usuario de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

 

1- Valores redondeados a la decena. 
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto.  

 
 

1.5.7. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 3" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED 

ACTIVIDADES 
TAPA Y MARCO PLÁSTICO 

NO RECICLABLE 
ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $589,960  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $10,317,400  

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,619,560  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $11,347,000  

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,691,440  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $11,418,880  

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 
TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,719,420  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $11,446,860  
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UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

VÍA 
RECEBO TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,180,140  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $10,907,580  

VÍA 
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $6,012,880  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $15,740,320  

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $5,855,660  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $15,583,100  

VÍA 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,587,330  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $12,314,770  

VÍA 
ADOQUÍN 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,313,170  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$8,921,950  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $12,040,610  

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida por 
el usuario de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

 

1- Valores redondeados a la decena. 
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto.  
3- La instalación de la acometida por Tee partida incluye los accesorios requeridos para la conexión (Tee partida, válvula de 
compuerta, adaptador bridado y tornillos Tee partida (JG)). 
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1.5.8. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 4" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,413,770  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $13,867,010  

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $1,996,400  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $14,449,640  

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,170,820  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $14,624,060  

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 
TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,076,850  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $14,530,090  

VÍA 
RECEBO TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,634,710  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $15,087,950  

VÍA 
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $12,228,200  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $24,681,440  

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $12,111,060  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $24,564,300  
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UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

VÍA 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $5,960,340  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $18,413,580  

VÍA 
ADOQUÍN 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $5,968,810  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEES, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, ADAPTADOR, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA 
TEFLÓN 

$11,647,750  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $18,422,050  

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

 

NO INCLUYE: 
Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida por 
el usuario de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

 

1- Valores redondeados a la decena.  
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto. 
3- La instalación de la acometida por Tee partida incluye los accesorios requeridos para la conexión (Tee partida, válvula de 
compuerta, adaptador bridado y tornillos Tee partida (JG)). 

 

 
 

1.5.9. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 6" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $1,740,860  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $18,199,450  

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,361,980  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $18,820,570  

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,520,820  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $18,979,410  
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UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 
TIPO IDU 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,548,800  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $19,007,390  

VÍA 
RECEBO TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $2,849,880  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $19,308,470  

VÍA 
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $13,378,280  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $29,836,870  

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $13,261,130  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $29,719,720  

VÍA 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $6,555,560  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $23,014,150  

VÍA 
ADOQUÍN 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $6,543,850  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN 

$15,653,100  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $23,002,440  

INCLUYE: Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida por 
el usuario de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

1- Valores redondeados a la decena.  
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto. 
3- La instalación de la acometida por Tee partida incluye los accesorios requeridos para la conexión (Tee partida, válvula de 
compuerta, adaptador bridado y tornillos Tee partida (JG)). 
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1.5.10. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 8" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED ACTIVIDADES 

TAPA Y MARCO PLÁSTICO 
NO RECICLABLE 

ANTIFRAUDE 

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $7,499,060 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$24,366,980 

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) $805,490 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $32,671,530 

ANDÉN 
CONCRETO   

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $8,909,740 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$24,736,400 

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) PARA INSPECCIÓN $805,490 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $34,451,630 

INCLUYE: Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros  

NO INCLUYE: 
Suministro e instalación de medidor y registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida 
por el usuario de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

1- Valores redondeados a la decena. 
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto. 
3- La instalación de la acometida por Tee partida incluye los accesorios requeridos para la conexión (Tee partida, válvula de 
compuerta, adaptador bridado y tornillos Tee partida (JG)). 

 
 

1.5.11. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 12" EN PISO 
 

UBICACIÓN DE 
LA RED 

ACTIVIDADES 
TAPA Y MARCO PLÁSTICO 

NO RECICLABLE 
ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $7,868,470  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$47,592,410  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) PARA INSPECCIÓN $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $56,266,370  

ANDÉN 
CONCRETO   

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS $9,604,680  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$47,592,410  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) PARA INSPECCIÓN $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $58,002,580  

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

 

NO INCLUYE: 
Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida por 
el usuario de acuerdo con la norma técnica correspondiente. 

 

1- Valores redondeados a la decena.  
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2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto.  
3- La instalación de la acometida por Tee partida, incluye los accesorios requeridos para la conexión (Tee partida, válvula de 
compuerta, adaptador bridado y tornillos Tee partida (JG)). 

 

 
 

1.5.12. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 18" EN PISO 
 
UBICACIÓN DE 

LA RED 
ACTIVIDADES TAPA Y MARCO PLÁSTICO NO 

RECICLABLE ANTIFRAUDE  

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $8,410,370  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$161,185,680  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) PARA INSPECCIÓN $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $170,401,540  

ANDÉN 
CONCRETO   

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS. $10,472,100  

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, TEE, UNIÓN DRESSER, BRIDAS, 
VÁLVULA, FILTRO, NIPLE, UNIÓN, TAPÓN, CINTA TEFLÓN, 
TORNILLOS 

$157,965,760  

VR. TAPA Y MARCO (CANTIDAD (3) TRES) PARA INSPECCIÓN $805,490  

VR. TOTAL, SUM. E INST. $169,243,350  

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a la red principal y a red interna, recuperación de espacio público y 
recogida de escombros  

 

NO INCLUYE: Suministro e instalación del medidor y el registro de usuario (bola). La caja para el medidor debe ser construida 
por el usuario de acuerdo con la norma técnica. 

 

1- Valores redondeados a la decena. 
2- Se tomó 1 m de profundidad para el cálculo de la altura de excavación en acometidas de acueducto. 
3- La instalación de la acometida por Tee partida incluye los accesorios requeridos para la conexión (Tee partida, válvula de 
compuerta, adaptador bridado y tornillos Tee partida (JG)). 
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1.5.13. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE Ø 1/2" EN MURO 
 

ACTIVIDADES 

UBICACIÓN DE LA RED 

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA  

ANDÉN 
CONCRETO 

Y/O 
TABLETA 
(NO IDU) 

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO 
IDU 

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VÍA 
ASFALTO 

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE. Y 
MATERIALES. 

$347,730 $577,850 $743,910 $778,430 $4,653,910 $4,843,960 

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, 
REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON ACOPLE, 
COLLAR DE DERIVACIÓN, NIPLE, 
UNIÓN, CINTA TEFLÓN. 

$146,720 $146,720 $146,720 $146,720 $146,720 $146,720 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $494,450 $724,570 $890,630 $925,150 $4,800,630 $4,990,680 

INCLUYE: Excavación, tubería, accesorios, conexión a red principal y a interna, recuperación espacio 
público y disposición de escombros. 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). 
1- Valores redondeados a la decena. 

 
 

1.5.14. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 3/4" EN MURO 
 

ACTIVIDADES 

UBICACIÓN DE LA RED 

ANDEN 
RECEBO / 

TIERRA  

ANDEN 
CONCRETO 

Y/O TABLETA 
(NO IDU) 

ANDEN 
LOSETA 

TIPO IDU 

ANDEN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VÍA 
ASFALTO 

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE. Y 
MATERIALES.   

$347,73
0 

$577,850 $743,910 $778,430 $4,653,910 $4,843,960 

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, 
REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN CON 
ACOPLE, COLLAR DE 
DERIVACIÓN, NIPLE, 
UNIÓN, CINTA TEFLÓN. 

$196,070  $196,070 $196,070 $196,070 $196,070 $196,070 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $543,800 $773,920 $939,980 $974,500 $4,849,980 $5,040,030 

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a red principal y a interna, recuperación espacio público 
y disposición de escombros. 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). 
1- Valores redondeados a la decena. 
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1.5.15. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1" EN MURO 
 

ACTIVIDADES 

UBICACIÓN DE LA RED 
ANDÉN 
RECEBO 

/ 
TIERRA  

ANDÉN 
CONCRETO 

Y/O TABLETA 
(NO IDU) 

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VÍA 
ASFALTO 

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE. Y 
MATERIALES. $346,210 $577,850 $743,910 $778,430 $4,653,910 $4,843,960 

VR. ACCESORIOS TUBERÍA, 
REGISTRO CORTE Y DE 
INCORPORACIÓN SIN 
ACOPLE, COLLAR DE 
DERIVACIÓN, NIPLES, UNIÓN, 
CINTA TEFLÓN. 

$385,100 $385,100 $385,100 $385,100 $385,100 $385,100 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $731,310 $962,950 $1,129,010 $1,163,530 $5,039,010 $5,229,060 

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a red principal y a interna, recuperación espacio 
público y disposición de escombros. 

NO INCLUYE: Suministro e instalación del medidor y el registro de usuario (bola) 
1- Valores redondeados a la decena. 

 
 

1.5.16. ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Ø 1 1/2" EN MURO 
 

ACTIVIDADES 

UBICACIÓN DE LA RED 

ANDÉN 
RECEBO / 

TIERRA  

ANDÉN 
CONCRETO 

Y/O 
TABLETA 
(NO IDU) 

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

VÍA 
ASFALTO  

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES. $354,690 $588,730 $764,220 $4,758,890 $4,880,890 
VR. ACCESORIOS TUBERÍA, REGISTRO CORTE Y 
DE INCORPORACIÓN SIN ACOPLE, COLLAR DE 
DERIVACIÓN, NIPLES, UNIÓN, CINTA TEFLÓN. 

$491,160 $491,160 $491,160 $491,160 $491,160 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $845,850 $1,079,890 $1,255,380 $5,250,050 $5,372,050 

INCLUYE: 
Excavación, tubería, accesorios, conexión a red principal y a interna, recuperación 
espacio público y disposición de escombros. 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). 
1- Valores redondeados a la decena. 
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1.6. RELOCALIZACIÓN DE CAJILLA PARA ACOMETIDAS DE Ø 1/2" y 3/4" 
 

UBICACIÓN DE LA RED 
ANDÉN 

RECEBO / TIERRA 

ANDÉN 
CONCRETO Y/O 

TABLETA 
(NO IDU) 

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

ANDÉN 
ADOQUÍN LADRILLO 

Ø 1/2 Ø 3/4 Ø 1/2 Ø 3/4 Ø 1/2 Ø 3/4 Ø 1/2 Ø 3/4 

ACTIVIDADES 

VR. MANO 
OBRA, TTE. Y 
MATERIALES. 

$130,150 $130,150 $217,870 $217,870 $256,980 $256,980 $223,460 $223,460 

VR. 
ACCESORIOS 
CAJILLA, 
TUBERÍA, 
UNIÓN, 
ADAPTADOR, 
EMPAQUE 
MEDIDOR, 
CINTA 
TEFLÓN. 

$123,730 $182,330 $123,730 $182,330 $123,730 $182,330 $123,730 $182,330 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $253,880 $312,480 $341,600 $400,200 $380,710 $439,310 $347,190 $405,790 

INCLUYE: Excavación, tubería, reconstrucción andenes y disposición de escombros. Reinstalación de medidor, registros (si se 
encuentran en buena condición de operación). 

NO INCLUYE: Tapa, marco, suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). 
1- Valores redondeados a la decena. 

 
 

1.7. NIVELACIÓN DE CAJILLA EN CONCRETO PARA ACOMETIDAS DE Ø 1/2" y 3/4" 
 

UBICACIÓN DE LA RED 

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

  

ANDÉN 
CONCRETO 

Y/O TABLETA 
(NO IDU) 

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

Ø 1/2 Ø 3/4 Ø 1/2 Ø 3/4 Ø 1/2 Ø 3/4 Ø 1/2 Ø 3/4 

ACTIVIDADES 

VR. MANO 
OBRA, TTE. Y 
MATERIALES 

$107,950 $107,950 $136,280 $136,280 $136,280 $136,280 $136,280 $136,280 

VR. 
ACCESORIOS 
CAJILLA, 
TUBERÍA, 
UNIÓN, 
ADAPTADOR, 
EMPAQUE 
MEDIDOR, 
CINTA 
TEFLÓN 

$119,080 $175,870 $119,080 $175,870 $119,080 $175,870 $119,080 $175,870 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $227,030 $283,820 $255,360 $312,150 $255,360 $312,150 $255,360 $312,150 
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INCLUYE: 
Excavación, tubería, reconstrucción andenes y disposición de escombros. Reinstalación de medidor, registros (si se 
encuentran en buena condicione de operación). 

NO INCLUYE: Tapa, marco, suministro e instalación de medidor, registro de usuario (bola). 
1- Valores redondeados a la decena. 

 
 

1.8. CAJILLAS EN MAMPOSTERÍA PARA MEDIDORES DE 1”, 1 ½”, 2”,3”,4”,6” 
 

ACTIVIDADES 
CAJILLAS MEDIDORES 

1" - 1 1/2" 2" 3" 4" 6" 
VR. MANO OBRA, TTE. Y MATERIALES $2,385,570 $2,533,500 $2,745,880 $3,293,740 $4,399,340 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,385,570 $2,533,500 $2,745,880 $3,293,740 $4,399,340 
INCLUYE: Mano de obra, materiales, transporte y retiro de sobrantes. 

NO INCLUYE: Suministro e instalación de medidor, accesorios, conexión a red principal, tapa - marco para control lectura y 
recuperación espacio público. 

1- Valores redondeados a la decena. 
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2. CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 

 
2.1.  CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RENOVACIÓN DOMICILIARIAS DE 

ALCANTARILLADO (METRO LINEAL) 
 

UBICACIÓN DE LA 
RED ACTIVIDADES 

MATERIAL EN PVC  
 6" Y 8" 10" Y 12" 

VÍA Y ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS $120,740 $127,940 
VR. SUMINISTRO  $1,027,350 $1,117,850 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,148,090 $1,245,790 
ROTURA Y RECUPERACIÓN ANDÉN EN BAJA 
ESPECIFICACIÓN  $28,190 $28,190 

VR. TOTAL, SUM. E INST. MAS ROTURA Y 
RECONSTRUCCIÓN. 

$1,176,280 $1,273,980 

VÍA 
ADOQUÍN LADRILLO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS $500,380 $518,350 
VR. SUMINISTRO  $1,027,350 $1,117,850 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,527,730 $1,636,200 

VÍA 
ADOQUÍN CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS $502,860 $528,080 
VR. SUMINISTRO  $1,027,350 $1,117,850 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,530,210 $1,645,930 

VÍA 
EN ASFALTO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS $720,790 $746,470 
VR. SUMINISTRO  $1,027,350 $1,117,850 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,748,140 $1,864,320 

VÍA 
EN CONCRETO 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y EQUIPOS $1,034,390 $1,060,920 
VR. SUMINISTRO  $1,027,350 $1,117,850 

VR. TOTAL, SUM. E INST. $2,061,740 $2,178,770 

INCLUYE: Excavación, instalación tubería, accesorios, conexión a red principal, recuperación espacio público y 
disposición de escombros. 

NO INCLUYE: La domiciliaria, no incluye el costo de la caja de inspección. 
1- Valores redondeados a la decena.   
2- Excavaciones para domiciliarias de alcantarillado, están definidas para una profundidad de 1.50 m.   

 
 

2.2. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RENOVACIÓN DOMICILIARIAS MASIVAS DE 
ALCANTARILLADO (METRO LINEAL) 

 

UBICACIÓN DE LA RED ACTIVIDADES 
MATERIAL EN PVC  

 6" Y 8" 10" Y 12" 
VÍA 
Y/O 

ANDÉN 
RECEBO/TIERRA 

VR. MANO OBRA, TTE., MATERIALES Y 
EQUIPOS $416,200 $436,410 

VR. SUMINISTRO  $1,027,350 $1,027,350 
VR. TOTAL, SUM. E INST. $1,443,550 $1,463,760 

INCLUYE: 
Excavación, instalación tubería, accesorios, conexión a red principal, recuperación espacio 
público y disposición de escombros. 

NO INCLUYE: La domiciliaria no incluye el costo de la caja de inspección. 
1- Valores redondeados a la decena. 
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2- Instalación de domiciliarias masivas, aplica únicamente para solicitudes mayores a 10 predios, ubicados en un mismo barrio.  
3- Excavaciones para domiciliarias de alcantarillado, están definidas para una profundidad de 1.50 m.  

 
 

2.3. VARIABLE DE PROFUNDIDAD PARA ALCANTARILLADO  
 

NOTA ESPECIAL: 
 
Aplicar Tarifa por Variable de Profundidad (Vp) en las 
Acometidas Domiciliarias de Alcantarillado, cuando la 
profundidad de excavación por metro lineal (ml) sea 
mayor a 1.50 m así: 

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (m) 
Vp 

 ˃1.50 y < 2.00   $    137,940  
 ≥2.00 y < 2.50   $    206,910  
 ≥2.50 y < 3.00   $    275,880  

Vr. Ac Total = Vr. ac. + (Vp x Ltac) 
Vp = Variable de profundidad 

Vr. Ac. = Valor Acometida 
Ltac = Longitud Total Acometida 

 ≥3.00 y < 3.50   $    344,850  
 ≥3.50 y < 4.00   $    413,820  
 ≥4.00 y < 4.50   $    482,790  
 ≥4.50 y < 5.00   $    551,760  

Nota: En el caso que la profundidad sea ≤ 1.5 m, se toma como cero (0) el valor para la Vp en la ecuación. 
 

 
2.4. LIMPIEZA DE DOMICILIARIAS 

 
LIMPIEZA DE DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 

Ø (6" - 24")  

TIPO DE EQUIPO VALOR POR 
HORA 

 

 
LIMPIEZA CON EQUIPO PRESIÓN/SUCCIÓN $ 793,760  

LIMPIEZA CON EQUIPO VARILLA $ 535,210  

Nota: Como tarifa mínima se cobrará el modo espera del equipo (Standby) el cual es equivalente, al valor de 3 Horas. 
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3. CORTE, SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

 
3.1.  RECONEXIÓN ESPECIAL DE ACOMETIDAS A LA RED PRINCIPAL 

 

INCLUYE Reinstalación de medidor, registro de corte con acople, tubería, empaque medidor, cinta teflón, 
reconstrucción de andenes, espacio público, excavación, disposición de escombros. 

NO INCLUYE Suministro de medidor y validación metrológica. 

UBICACIÓN 
DE LA RED 

RECEBO 
/ 

TIERRA 

ANDÉN 
CONCRETO 

Y/O TABLETA 
(NO IDU) 

ANDÉN 
LOSETA 

TIPO IDU 

ANDÉN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VÍA 
ASFALTO 

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO 
OBRA, TTE. Y 
MATERIALES. 

$359,190 $471,780 $644,380 $672,360 $3,372,330 $2,939,550 

VR. 
ACCESORIOS  

$56,810 $56,810 $56,810 $56,810 $56,810 $56,810 

VALOR TOTAL $416,000 $528,590 $701,190 $729,170 $3,429,140 $2,996,360 
Notas: 1- Cuando la reconexión especial implique la construcción completa de la acometida, esta será cobrada según las tablas 
para nuevas acometidas. 
2- Los valores presentados para la reconexión especial, no dependen del diámetro. 
3- La reconexión especial, no incluye validación metrológica, ni suministro de medidor. 
4- Valores redondeados a la decena. 

 
 

3.2.  CORTE ESPECIAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DESDE LA RED 
 

INCLUYE 
Excavación hasta la red, retiro de manguera y suspensión de registro de incorporación o colocación de tapón en 
collar. Reconstrucción de andenes, espacio público y disposición de escombros, Desmonte de Medidor y entrega 
al usuario. 

NO INCLUYE Suministro de tapón macho 

UBICACIÓN 
DE LA RED 

RECEBO 
/ 

TIERRA 

ANDEN 
CONCRETO 

Y/O TABLETA 
(NO IDU) 

ANDEN 
LOSETA TIPO 

IDU 

ANDEN 
ADOQUÍN 
LADRILLO 

VÍA 
ASFALTO 

VÍA 
CONCRETO 

VALOR TOTAL $334,240 $421,020 $587,080 $615,060 $3,338,710 $3,250,990 

Nota: Valores redondeados a la decena 
 
 

3.3.  RECONEXIÓN SERVICIO DE LA ACOMETIDA AL INTERIOR DE LA CAJILLA 
 

INCLUYE Retiro de dispositivo, restablecimiento del servicio (prueba con usuario). 
VALOR TOTAL $25,520 

* Por Resolución CRA No. 943 de 2021, Articulo 3.1.5., Cargo Máximo 2.2% del salario mínimo legal vigente. 
 

Nota: Valores redondeados a la decena.  
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3.4.  CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO AL INTERIOR DE LA CAJILLA 
 

INCLUYE Colocación de dispositivo de corte. 
VALOR TOTAL $27,840 

* Por Resolución CRA No. 943 de 2021, Articulo 3.1.5., Cargo Máximo 2.4% del salario mínimo legal vigente. 
 

Nota: Valores redondeados a la decena   

 
 

3.5.  SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 

INCLUYE Colocación de chapeta en registro de corte, restablecimiento del servicio (prueba con usuario).  
VALOR TOTAL $16,240 

* Por Resolución CRA No. 943 de 2021 Articulo 3.1.4., Cargo Máximo 1.4% del salario mínimo legal vigente. 
 

Nota: Valores redondeados a la decena.  

 
 

3.6.  REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 

INCLUYE Retiro de chapeta en registro de corte, restablecimiento del servicio (prueba con usuario). 
VALOR TOTAL $13,920 

*Por Resolución CRA No. 943 de 2021, Articulo 3.1.4., Cargo Máximo 1.2% del salario mínimo legal vigente. 
 

Nota: Valores redondeados a la decena.  

 
 
 
 
 

Nota. En el caso que se presente atraso o haya fraude, se 
realizará el cobro de corte y reconexión, los cuales son 2.4% 
y 2.2% de un salario mínimo vigente respectivamente, de 
acuerdo con la Resolución CRA 424 de 2007. 
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4. OTROS VALORES Y SERVICIOS ESPECIALES 

 
4.1.  INVESTIGACIÓN PARA DETECTAR CONEXIÓN CLANDESTINA 

 
INCLUYE Exploración con equipo especializado, mano de obra, transporte. 

VALOR TOTAL $242,900 
Nota: Valores redondeados a la decena. 

 
 

4.2.  REVISIÓN INTERNA POR SOLICITUD DEL USUARIO 
 

INCLUYE Visita para revisión red interna y verificación de medidor. 
VALOR TOTAL $97,130 

* Conforme; Numeral 9 - Clausula 12, Obligaciones de la Empresa, Capitulo III OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS 
PARTES DEL CSP. 
Nota: Valores redondeados a la decena. 

 
  

4.3. VALOR DE METRO CÙBICO (m3) DE AGUA EN CARROTANQUE 
 
Valor m3 Transporte (Incluye Motobomba) $27,570 
Más Valor m3 agua Tarifa Comercial Vigente  Ver notas  
VALOR TOTAL M3  Ver notas  
NOTAS: 1- EL VALOR TOTAL ES LA SUMATORIA DEL VALOR DE TRANSPORTE, MAS EL VALOR DE M3 DE LA TARIFA COMERCIAL DE AGUA 
POTABLE. 
2- EL VALOR DE M3 DE AGUA POTABLE, SERÁ LA TARIFA COMERCIAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
3- LOS VALORES SE INCREMENTARÁN DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA). 
4- EL COSTO DE TRANSPORTE SE APLICA ÚNICAMENTE, CUANDO EL SERVICIO SE PRESTA CON CARROTANQUES DE LA EAAB-ESP.                   

TARIFA AGUA EN 
BLOQUE 

(M3) 

VALOR ESTABLECIDO POR LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA VIGENTES A LA FECHA DE 
VENTA, INDEXADOS DE CONFORMIDAD POR LA CRA, RESOLUCIÓN 2000 DE 2001, SUS 
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES. 

         
TARIFA AGUA 

CARROTANQUE 
(M3) 

VALOR ESTABLECIDO POR LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA VIGENTES A LA FECHA DE 
VENTA, INDEXADOS DE CONFORMIDAD POR LA CRA, RESOLUCIÓN 2000 DE 2001 SUS 
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES. 

         
NOTA: El costo de los servicios especiales prestados a los clientes de agua en bloque, serán los que la Dirección de Red Matriz 
Acueducto de la EAAB-ESP, establezca. 
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4.4.  ALQUILER EQUIPO 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNT. + IVA  
Alquiler equipo fijo ultrasónico. Marca Ultraflux Día $ 308,650 
Alquiler de Sonda invasiva Día $ 42,940 

 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR UNT. 
Alquiler Equipo de Motobomba 6”, Incluye operador y 
combustible Hr $ 94,010 
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5. COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS 

 
ACCESORIOS UN VALOR 

Suministro e instalación adaptador hembra PF + UAD 1/2" UN $2,628 
Suministro e instalación adaptador hembra PF + UAD 3/4" UN $3,768 
Suministro e instalación adaptador hembra PVC de 1/2" UN $492 
Suministro e instalación adaptador hembra PVC de 3/4" UN $876 
Suministro e instalación adaptador hembra PVC de 1" UN $1,956 
Suministro e instalación adaptador hembra PVC de 1 1/2" UN $5,400 
Suministro e instalación adaptador macho en PVC 1/2" UN $432 
Suministro e instalación adaptador macho en PVC 3/4" UN $780 
Suministro e instalación adaptador macho PVC 1" ultra UN $1,632 
Suministro e instalación adaptador macho en PVC acople registros 1 1/2" UN $4,032 
Suministro e instalación adaptador macho en PVC acople registros 1" UN $1,632 
Suministro e instalación adaptador macho en PVC acople registros 2" UN $5,748 
Suministro e instalación adaptador macho en PVC acople registros 3" UN $22,608 
Suministro e instalación adaptador macho en PVC acople registros 4" UN $41,580 
Suministro e instalación adaptador macho PF + UAD 1/2" UN $2,580 
Suministro e instalación adaptador macho PF + UAD 3/4" UN $21,480 
Suministro e instalación bridas roscadas H.D. 3" UN $176,724 
Suministro e instalación bridas roscadas H.D. 4" UN $194,388 
Suministro e instalación bridas roscadas H.D. 6" UN $271,620 
Suministro e instalación cajilla en concreto con marco y tapa plástica antifraude UN $368,760 
Suministro e instalación codo 45 PVC 1" UN $3,144 
Suministro e instalación codo 45 PVC 2" UN $12,612 
Suministro e instalación codo 45 PVC 1 1/2" UN $7,632 
Suministro e instalación codo 90 1/2" PVC UN $624 
Suministro e instalación codo 90 3/4" PVC UN $1,008 
Suministro e instalación codo 90 1 1/2" PVC UN $7,032 
Suministro e instalación codo 90 1" PVC UN $1,956 
Suministro e instalación codo 90 2" PVC UN $11,508 
Suministro e instalación codo 90 3" PVC UN $42,900 
Suministro e instalación codo 90 4" PVC UN $93,084 
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 1/2" UN $2,160 
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 3/4" UN $3,168 
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 1 1/2" UN $6,372 
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 1" UN $4,248 
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 2" UN $8,496 
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 3" UN $12,732 
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 4" UN $16,980 
Suministro e instalación codo 90 galvanizado 6" UN $25,464 
Suministro e instalación codo 45 6" Novafort para alcantarillado UN $54,264 
Suministro e instalación collar de derivación 3 x 1/2" PVC UN $19,752 
Suministro e instalación collar de derivación 4 x 1/2" PVC UN $22,428 
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ACCESORIOS UN VALOR 
Suministro e instalación collar de derivación 6 x 1/2" PVC UN $28,512 
Suministro e instalación collar de derivación 3 x 3/4" PVC UN $17,376 
Suministro e instalación collar de derivación 4 x 3/4" PVC UN $21,324 
Suministro e instalación collar de derivación 6 x 3/4" PVC UN $25,008 
Suministro e instalación collar de derivación 3 x 1/2" PN PEAD UN $32,448 
Suministro e instalación collar de derivación 4 x 1/2" PN PEAD UN $38,700 
Suministro e instalación collar de derivación 6 x 1/2" PN PEAD UN $58,668 
Suministro e instalación collar de derivación 3 x 3/4" PN PEAD UN $32,448 
Suministro e instalación collar de derivación 4 x 3/4" PN PEAD UN $38,700 
Suministro e instalación collar de derivación 6 x 3/4" PN PEAD UN $63,684 
Suministro e instalación empaque para medidor 1/2"  UN $408 
Suministro e instalación empaque para medidor 3/4"  UN $1,068 
Suministro e instalación empaque para medidor 1" UN $1,500 
Suministro e instalación empaque caucho para unión alfa 3" UN $6,300 
Suministro e instalación empaque caucho para unión alfa 4" UN $9,324 
Suministro e instalación empaque caucho para unión alfa 6" UN $12,768 
Suministro e instalación filtro tipo Yee extremo brida H.D. 2" UN $766,920 
Suministro e instalación filtro tipo Yee extremo brida H.D. 3" UN $770,028 
Suministro e instalación filtro tipo Yee extremo brida H.D. 4" UN $1,152,696 
Suministro e instalación filtro tipo Yee extremo brida H.D. 6" UN $2,277,252 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 3 x 1/2"  UN $74,040 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 4 x 1/2"  UN $68,832 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 6 x 1/2"  UN $107,760 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 3 x 3/4"  UN $66,204 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 4 x 3/4"  UN $71,496 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 6 x 3/4"  UN $107,760 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 3 x 1"  UN $108,900 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 4 x 1"  UN $115,704 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 6 x 1"  UN $137,664 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 3 x 1 1/2"  UN $117,216 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 4 x 1 1/2"  UN $91,596 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 6 x 1 1/2"  UN $108,000 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 8 x 1 1/2"  UN $230,580 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 4 x 2"  UN $101,556 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 6 x 2"  UN $133,200 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 8 x 2"  UN $208,344 
Suministro e instalación collar de derivación H.D. 10 x 2"  UN $232,776 
Suministro e instalación marco y tapa plástica antifraude UN $268,500 
Suministro e instalación niple galvanizado 1 1/2"  UN $10,248 
Suministro e instalación niple galvanizado 1"  UN $7,692 
Suministro e instalación niple galvanizado 1/2" UN $3,072 
Suministro e instalación niple galvanizado 2" UN $14,100 
Suministro e instalación niple galvanizado 3" UN $41,028 
Suministro e instalación niple galvanizado 3/4"  UN $5,172 
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Suministro e instalación niple galvanizado 4"  UN $60,876 
Suministro e instalación niple bridado en acero 6" x 35 cm UN $626,268 
Suministro e instalación registro bola PVC de 1/2" UN $37,764 
Suministro e instalación registro bola de 3/4" UN $36,420 
Suministro e instalación registro bola de 1" UN $64,548 
Suministro e instalación registro bola de 1 1/ 2" UN $129,060 
Suministro e instalación registro bola de 2" UN $228,348 
Suministro e instalación registro bola de 3" UN $318,000 
Suministro e instalación registro bola con acople PVC de 1/2" UN $40,980 
Suministro e instalación registro bola PVC de 1/2 " con salida auxiliar y tuerca medidor UN $38,436 
Suministro e instalación registro telescópico bola PVC 1/2" UN $38,436 
Suministro e instalación registro telescópico antifraude PVC 1/2" UN $38,436 
Suministro e instalación registro de corte antifraude PVC 1/2" UN $31,128 
Suministro e instalación registro de corte antifraude PVC de 3/4" UN $50,856 
Suministro e instalación registro de corte antifraude con acople PVC 1/2" UN $31,128 
Suministro e instalación registro de corte antifraude con acople PVC de 3/4" UN $50,856 
Suministro e instalación registro de corte de 1" UN $109,464 
Suministro e instalación registro de corte de 1 1/2" UN $139,800 
Suministro e instalación registro de corte de 2" UN $295,440 
Suministro e instalación registro de corte con acople CU de 3/4" UN $50,856 
Suministro e instalación registro de incorporación PVC 1/2" con acople UN $33,960 
Suministro e instalación registro de incorporación PVC 3/4" con acople UN $62,940 
Suministro e instalación registro de incorporación 1 1/2" con acople UN $121,524 
Suministro e instalación registro de incorporación 1" con acople UN $87,276 
Suministro e instalación registro de incorporación 2" con acople UN $415,764 
Suministro e instalación registro de incorporación 1" sin acople UN $113,664 
Suministro e instalación registro de incorporación 1 1/2" sin acople UN $139,800 
Suministro e instalación registro de incorporación 2" sin acople UN $269,892 
Suministro e instalación tapón macho de hg 1/2" UN $3,072 
Suministro e instalación tapón macho de hg 3/4" UN $6,240 
Suministro e instalación tapón macho de hg 1" UN $10,560 
Suministro e instalación tapón macho de hg 1 1/2" UN $10,560 
Suministro e instalación tapón macho de hg 2" UN $11,844 
Suministro e instalación tapón macho de hg 3" UN $21,132 
Suministro e instalación tapón macho de hg 4" UN $63,096 
Suministro e instalación tapón macho de hg 6" UN $188,952 
Suministro e instalación tapón soldado PVC 1 1/2" UN $4,032 
Suministro e instalación tapón soldado PVC 2" UN $6,408 
Suministro e instalación tapón soldado PVC 2 1/2" UN $15,072 
Suministro e instalación tapón soldado PVC 3" UN $24,504 
Suministro e instalación tapón soldado PVC 4" UN $44,520 
Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 3" x 3" UN $266,556 
Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 4" x 3" UN $375,108 
Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 6" x 3" UN $530,568 
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Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 4" x 4" UN $395,568 
Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 6" x 4" UN $632,892 
Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 8" x 4" UN $1,044,072 
Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 6" x 6" UN $757,200 
Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 8" x 6" UN $1,165,716 
Suministro e instalación Tee H.D. extremo liso 10" x 6" UN $1,450,560 
Suministro e instalación Tee galvanizado 1/2" UN $2,400 
Suministro e instalación Tee galvanizado 3/4" UN $2,400 
Suministro e instalación Tee galvanizado 1 1/2" UN $13,440 
Suministro e instalación Tee galvanizado 2" UN $16,968 
Suministro e instalación Tee galvanizado 3"  UN $32,796 
Suministro e instalación Tee galvanizado 4" UN $57,888 
Suministro e instalación Tee galvanizado 6"  UN $170,880 
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 2" de 5/8 x 2 1/2" JG $21,324 
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 3" de 5/8 x 2 1/2" JG $27,768 
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 4" de 5/8 x 3" JG $42,888 
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 6" de 3/4 x 3 1/2" JG $70,188 
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 8" de 3/4 x 3 1/2" JG $112,284 
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 10" de 7/8 x 4" JG $155,976 
Suministro e instalación tornillos + empaque para bridas 12" de 7/8 x 4" JG $155,976 
Suministro e instalación tubería acometida domiciliaria PF+UAD polietileno 1/2" ML $4,056 
Suministro e instalación tubería acometida domiciliaria PF+UAD polietileno 3/4" ML $5,400 
Suministro e instalación tubería PVC RDE 21 d= 1 1/2"  ML $11,028 
Suministro e instalación tubería PVC RDE 21 d= 1"  ML $4,692 
Suministro e instalación tubería PVC RDE 21 d= 2"  ML $16,908 
Suministro e instalación tubería PVC RDE 26 d= 3"  ML $36,576 
Suministro e instalación tubería PVC RDE 26 d= 4"  ML $62,388 
Suministro e instalación tubería PVC RDE 26 d= 6"  ML $141,048 
Suministro e instalación tuerca y racor medidor 1 1/2"  JG $31,368 
Suministro e instalación unión PVC soldar 1/2 " UN $396 
Suministro e instalación unión PVC soldar 3/4 " UN $564 
Suministro e instalación unión PVC soldar 1 " UN $1,032 
Suministro e instalación unión PVC soldar 1 1/2 " UN $2,580 
Suministro e instalación unión PVC soldar 2 " UN $4,236 
Suministro e instalación unión PVC soldar 3 " UN $20,760 
Suministro e instalación unión PVC soldar 4 " UN $45,096 
Suministro e instalación unión rápida PVC 3 " UN $41,016 
Suministro e instalación unión Dresser 1 1/2" UN $94,488 
Suministro e instalación unión Dresser 2" UN $99,756 
Suministro e instalación unión Dresser 3" UN $135,576 
Suministro e instalación unión Dresser 4" UN $153,660 
Suministro e instalación unión Dresser 6" UN $289,560 
Suministro e instalación unión galvanizada 1/2" UN $2,052 
Suministro e instalación unión galvanizada 3/4" UN $2,304 
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Suministro e instalación unión galvanizada 1" UN $3,348 
Suministro e instalación unión galvanizada 11/2" UN $5,640 
Suministro e instalación unión galvanizada 2" UN $8,460 
Suministro e instalación unión galvanizada 3" UN $22,836 
Suministro e instalación unión galvanizada 4" UN $40,668 
Suministro e instalación unión galvanizada 6" UN $60,000 
Suministro e instalación unión multiuso alfa 2" UN $126,912 
Suministro e instalación unión multiuso alfa 3" UN $165,012 
Suministro e instalación unión multiuso alfa 4" UN $185,340 
Suministro e instalación unión multiuso alfa 6" UN $311,928 
Suministro e instalación unión PF+UAD polietileno 1/2" UN $5,052 
Suministro e instalación unión PF+UAD polietileno 3/4" UN $31,788 
Suministro e instalación unión PVC 1 1/2" UN $2,580 
Suministro e instalación adaptador hembra PVC 1 1/2" UN $5,400 
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica bridada 2" H.D. UN $582,924 
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica bridada 3" H.D. UN $892,224 
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica bridada 4" H.D. UN $1,135,032 
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica bridada 6" H.D. UN $1,874,712 
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica bridada 8" H.D. UN $2,804,976 
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica bridada 10" H.D. UN $5,120,604 
Suministro e instalación válvula de compuerta elástica bridada 12" H.D. UN $6,884,280 
Suministro e instalación Yee 8 x 6" Novafort para alcantarillado UN $164,760 
Suministro e instalación Yee 10 x 6" Novafort para alcantarillado UN $312,576 
Suministro e instalación Yee 12 x 6" Novafort para alcantarillado UN $334,260 
Suministro e instalación Yee 16 x 6" Novafort para alcantarillado UN $726,840 
Suministro e instalación adaptador Tee partida 3" UN $95,088 
Suministro e instalación adaptador Tee partida 4" UN $113,832 
Suministro e instalación adaptador Tee partida 6" UN $207,588 
Suministro e instalación adaptador Tee partida 8" UN $287,940 
Suministro e instalación adaptador Tee partida 10" UN $542,388 
Suministro e instalación adaptador Tee partida 12" UN $703,104 
Suministro e instalación Tee partida 3" X 2" UN $2,931,240 
Suministro e instalación Tee partida 3" X 3" UN $2,931,240 
Suministro e instalación Tee partida 4" X 2" UN $3,212,400 
Suministro e instalación Tee partida 4" X 3" UN $3,288,720 
Suministro e instalación Tee partida 4" X 4" UN $3,906,600 
Suministro e instalación Tee partida 6" X 2" UN $3,250,800 
Suministro e instalación Tee partida 6" X 3" UN $4,009,920 
Suministro e instalación Tee partida 6" X 4" UN $4,613,760 
Suministro e instalación Tee partida 6" X 6 " UN $3,241,200 
Suministro e instalación Tee partida 8" X 2" UN $3,188,400 
Suministro e instalación Tee partida 8" X 3" UN $3,876,840 
Suministro e instalación Tee partida 8" X 4" UN $5,120,400 
Suministro e instalación Tee partida 8" X 6" UN $3,737,220 
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Suministro e instalación Tee partida 8" X 8" UN $4,670,880 
Suministro e instalación Tee partida 12" X 2" UN $4,472,760 
Suministro e instalación Tee partida 12" X 3" UN $4,472,760 
Suministro e instalación Tee partida 12" X 4" UN $5,768,160 
Suministro e instalación Tee partida 12" X 6" UN $4,985,040 
Suministro e instalación Tee partida 12" X 8" UN $6,466,680 
Suministro e instalación Tee partida 12” X 10" UN $8,813,640 
Suministro e instalación Tee partida 12" X 12" UN $11,621,040 
Suministro e instalación de Tubería PVC RDE 21 - 1/2" ML $3,756 
Suministro e instalación de Tubería PVC RDE 21 - 3/4" ML $3,288 
Suministro e instalación de Tubería PVC RDE 21 - 1" ML $4,080 
Suministro e instalación de Tubería PVC RDE 21 - 1 1/2" ML $7,776 
Suministro e instalación de Niple Bridado 2" UN $117,168 
Suministro e instalación de Niple Bridado 3" UN $175,296 
Suministro e instalación de Niple Bridado 4" UN $272,736 
Suministro e instalación de Niple Bridado 6" UN $452,844 
Suministro e instalación de Watermodem (De acuerdo con la norma NP-122 V. 1.1) UN Ver Nota 3. 
Suministro e instalación Dispositivo de Seguridad " TIPO PULPO" UN $70,068 
Empaque en neopreno reforzado 2" UN $11,424 
Empaque en neopreno reforzado 3" UN $12,852 
Empaque en neopreno reforzado 4" UN $14,160 
Empaque en neopreno reforzado 6" UN $17,136 
Tubería acero al carbón SCH40 2" ML $199,920 
Tubería acero al carbón SCH40 3" ML $342,720 
Tubería acero al carbón SCH40 4" ML $414,120 
Tubería acero al carbón SCH40 6" ML $628,320 
Suministro e instalación bridas roscadas H.D. 2" UN $136,020 
Tornillos acero al carbón de 5/8" X 4" UN $8,136 

 
 
NOTAS: 1. El anterior listado se utilizará solo, para accesorios adicionales autorizados por el área 

comercial. La presente Resolución incluye la totalidad de accesorios necesarios para cada 
actividad. 

 
2. En el caso que se necesite emplear alguno de los accesorios para la instalación o sustitución 
de medidores ultrasónicos con telemetría, los precios de dichos accesorios incluyen el impuesto 
sobre las ventas (IVA = 19%). 
 
3. Para el suministro e instalación del elemento Watermodem (Elemento de acuerdo con la 
norma NP-122 de la EAAB-ESP) en medidores pre-equipados, pero no equipados para 
telemetría, el precio será el valor establecido para el último contrato EAAB ESP de suministro 
vigente, más un porcentaje por concepto de administración, depreciación de los instrumentos y 
herramientas, imprevistos y utilidad conforme al artículo 2.2.2. de la Resolución 943 de 2021 de 
la CRA. 
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6. CAJAS DE INSPECCIÓN Y CAJAS VÁLVULA 

 
6.1.  CAJAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO 

 
CAJAS DE INSPECCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

ALCANTARILLADO  VALOR TOTAL 

CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 $489,760 
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 $670,160 
CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100 $802,770 
INCLUYE: Mano de obra, materiales, transporte, excavación y disposición de escombros. 
NOTA: Valores redondeados a la decena. 

 
 

6.2.  CAJAS VÁLVULA ACUEDUCTO 
 

CAJA DE VÁLVULA ACUEDUCTO  VALOR TOTAL 
CAJA PARA VÁLVULA $449,400 
INCLUYE: Mano de obra, materiales, transporte y tapa válvula. 
1- Valores redondeados a la decena. 
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7. RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO 

 

ÍTEM ACTIVIDADES UNIDAD VALOR 

RETIRO MATERIAL 
SOBRANTE 

VR. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (m3) PARA LA 
RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO, NO INCLUYE 
CARGUE MECÁNICO. 

M3 $44,520 

ANDÉN 
BALDOSA BAJA 

ESPECIFICACIÓN 
VR. MANO OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS M2 $168,640 

ANDÉN 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS M2 $164,030 

ANDÉN 
TIPO IDU VR. MANO OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS M2 $168,710 

ANDÉN 
ADOQUÍN  

VR. MANO OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS M2 $198,950 

VÍA 
ASFALTO 

VR. MANO OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS M2 $466,050 

VÍA 
CONCRETO 

VR. MANO OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS M2 $370,980 

1.- VALORES REDONDEADOS A LA DECENA.  
 
 
 
 
Nota: Tarifas para remunerar al usuario cuando este asume la recuperación de su frente por intervenciones u 
obras de redes de acueducto y/o alcantarillado. 
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